
绘图 图号审核复核
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技术要求:

   1、整体热镀锌，镀锌量为：600克/平方米。

   2、焊接时，防止各部件变形，焊后要处理；不得有漏焊、虚焊、咬边现象。

   3、所有钢构件除特殊说明外，均应采用Q235钢制作。
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本项目广场摄像机立柱本次加工数量为2套（1206-7）
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2 特别说明： 1、运输前需在管内预留穿线铁丝。

广场摄像机立柱加工图（一）
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绘图 图号审核复核广场摄像机立柱加工图（二）
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技术要求:

   1、整体热镀锌，镀锌量为：600克/平方米。

   2、焊接时，防止各部件变形，焊后要处理；不得有漏焊、虚焊、咬边现象。
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规格型号 单位 数量
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绘图 图号审核复核广场摄像机立柱加工图（三）
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序号 名   称 备注

避雷针针体1

3

避雷针筋板

底板

规格型号 单位 数量

1根

1块

42 δ=6钢板

φ20圆钢

块

δ=8钢板

4 避雷针垫 1块尼龙绝缘垫板，δ=10

φ30

φ180
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φ180

5 避雷针固定螺栓 4个M12×60

技术要求：

1、本件焊接为连续焊缝，焊缝高≥5mm。

2、本件焊后热浸锌，并经校直，直线度≤3mm,浸锌量600克/平方米。
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